PROPUESTA TÉCNICA DE HISTORIAS DE USUARIO Y PROTOTIPADO

Análisis y diseño de sistema


Aplicación Móvil de Servicio de Campo


Propuesta elaborada para:	TOTAL WEIGHT SAC
	Jorge García
Versión: 1.0	Fecha de creación: 06/06/26	Fecha de modificación: 15/07/26


DERECHOS DE USO:
La presente documentación es propiedad de GEEKY TECH, tiene carácter de confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo, tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de GEEKY TECH, titular del Copyright. El incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguido conforme a ley.

Código	Descripción del Requerimiento
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

HU-01	
Nombre:	**Acceso Seguro y Modo Offline**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales	
PARA acceder a mi agenda de servicios y poder trabajar incluso sin conexión a internet.	
Criterios de Aceptación:	
Permitir el ingreso solo con el usuario creado por el jefe y su contraseña, con opción de mostrar u ocultar la contraseña.	
Exigir el cambio de la contraseña temporal en el primer ingreso.	
Bloquear el ingreso si el usuario ya tiene una sesión abierta en otro equipo.	
Permitir recuperar la contraseña desde el login.	
Redirigir al login cualquier ruta abierta sin sesión.	
Pantalla desarrollo:	







Total Weight
Cuando la calidad PESA...
Servicio de Campo
Gestión técnica y operativa
Usuario
jperez
Contraseña
Ingresa tu contraseña
Recordar sesión
Recuperar contraseña
Tu usuario ya tiene una sesión activa en otro equipo (Samsung A54) desde el 26/10/2026 17:32. Cierra sesión en ese equipo o pide a tu jefe que libere la sesión.
Iniciar sesión
Versión 0.1.0
Soporte Técnico • Privacidad • Términos


Recuperar contraseña
Tu usuario de la app lo asigna tu jefe, por eso la contraseña también se restablece con él.
1 Comunícate con tu jefe directo y pídele que restablezca tu contraseña.
2 Tu jefe generará una contraseña temporal desde la Intranet de Total Weight.
3 Ingresa a la app con tu usuario y esa contraseña temporal.
4 La app te pedirá crear una contraseña nueva antes de continuar.
Volver al inicio de sesión

HU-02	
Nombre:	**Menú Principal y Accesos Operativos**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO visualizar un menú principal con accesos rápidos a mis herramientas	
PARA navegar fácilmente entre mis rutas, procedimientos, viáticos y el asistente de IA.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar el menú con los accesos operativos: Reloj Marcador, Servicios Programados, Procedimientos, Recepción Instrumentos OM, Ingreso de Equipos OS, Viáticos, Solicitud de Gastos, Progreso Guardado, Configuraciones y Asistente IA.	
Incluir el “Próximo Hit” con acceso directo al servicio.	
Incluir la barra inferior: Menú, Notificaciones, Asistente y Perfil.	
Limitar Perfil a Mi cuenta, Configuraciones y Salir.	
Pantalla desarrollo:	








HU-03	
Nombre:	**Agenda de Servicios Programados**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO visualizar mi lista de servicios programados	
PARA conocer mis destinos, clientes y el estado de preparación de cada expediente.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar los servicios asignados con RQ, OS/OM, cliente, sede, fecha y estado.	
Proveer los filtros Todos, Hoy y Pendientes, y un buscador por RQ, OS, OM o cliente.	
Permitir “Ver detalle” de cada servicio.	
Bloquear el detalle de un servicio BLOQUEADO hasta que se levante el motivo.	
Pantalla desarrollo:	


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Menú Principal
Accesos operativos
Reloj Marcador
EN LABORES
Servicios Programados
4 ASIGNADOS
Procedimientos
Recepción Instrumentos OM
Ingreso de Equipos OS
Viáticos
S/ 182.50
Solicitud de Gastos
1 PENDIENTE
Progreso Guardado
2 EN CURSO
Configuraciones
Asistente IA
PRÓXIMO HIT
Mantenimiento Preventivo Pl...
Alicorp — Hoy · 08:30
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Servicios Programados
Agenda técnica asignada
Buscar por RQ, OS, OM o cliente
Todos 4
Hoy 3
Pendientes 2
Alicorp S.A.A.
LISTO
26/10/2026 · 08:30
DOCUMENTOS
RQ-000245 · OS-000791
OBJETIVOS
0 de 3
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Cliente confirmado
SSOMA aprobado
Alerta predictiva: tráfico alto en ruta
Ver detalle
IFF Perú S.A.
PENDIENTE
26/10/2026 · 11:00
DOCUMENTOS
RQ-000250 · OM-001225
OBJETIVOS
0 de 1
RESPONSABLE / LUGAR
MET. Juan Pérez · Oficina TW
Cliente no confirmado
SSOMA aprobado
Ver detalle


Minera Demo S.A.
BLOQUEADO
26/10/2026 · 15:00
DOCUMENTOS
OS-000793
OBJETIVOS
0 de 2
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Motivo del bloqueo: falta el visto bueno del Jefe de Servicio Técnico.
Cliente confirmado
SSOMA pendiente
Detalle bloqueado
Gloria S.A.
PENDIENTE
27/10/2026 · 08:00
DOCUMENTOS
RQ-000252 · OS-000795
OBJETIVOS
0 de 4
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Cliente no confirmado
SSOMA pendiente
Ver detalle
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Servicios Programados
Agenda técnica asignada
Buscar por RQ, OS, OM o cliente
Todos 4
Hoy 3
Pendientes 2
Lunes 26/10/2026 · 3 servicios
Alicorp S.A.A.
LISTO
26/10/2026 · 08:30
DOCUMENTOS
RQ-000245 · OS-000791
OBJETIVOS
0 de 3
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Cliente confirmado
SSOMA aprobado
Alerta predictiva: tráfico alto en ruta
Ver detalle
IFF Perú S.A.
PENDIENTE
26/10/2026 · 11:00
DOCUMENTOS
RQ-000250 · OM-001225
OBJETIVOS
0 de 1
RESPONSABLE / LUGAR
MET. Juan Pérez · Oficina TW
Cliente no confirmado
SSOMA aprobado
Ver detalle
Minera Demo S.A.
BLOQUEADO
26/10/2026 · 15:00
DOCUMENTOS
OS-000793
OBJETIVOS
0 de 2
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Motivo del bloqueo: falta el visto bueno del Jefe de Servicio Técnico.
Cliente confirmado
SSOMA pendiente
Detalle bloqueado
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Servicios Programados
Agenda técnica asignada
Buscar por RQ, OS, OM o cliente
Todos 4
Hoy 3
Pendientes 2
IFF Perú S.A.
PENDIENTE
26/10/2026 · 11:00
DOCUMENTOS
RQ-000250 · OM-001225
OBJETIVOS
0 de 1
RESPONSABLE / LUGAR
MET. Juan Pérez · Oficina TW
Cliente no confirmado
SSOMA aprobado
Ver detalle
Gloria S.A.
PENDIENTE
27/10/2026 · 08:00
DOCUMENTOS
RQ-000252 · OS-000795
OBJETIVOS
0 de 4
RESPONSABLE / LUGAR
TEC. Juan Pérez · Planta Cliente
Cliente no confirmado
SSOMA pendiente
Ver detalle
Pendiente: falta la confirmación del cliente o la aprobación SSOMA.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


HU-04	
Nombre:	**Detalle del Servicio y Checklist de Pre-Salida**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO revisar los detalles del servicio y completar un Checklist de validación	
PARA asegurar que llevo los repuestos, herramientas y EPP necesarios antes de salir hacia la planta del cliente.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar el detalle del servicio: cliente, sede, contacto, equipos y requisitos.	
Validar el checklist de pre-salida antes de iniciar el traslado.	
Permitir “Solicitar autorización” al jefe del área según la RQ cuando haya pendientes.	
Notificar al técnico cuando la autorización se apruebe en la intranet.	
Habilitar “Iniciar traslado” solo con todo conforme o con la autorización aprobada.	
Pantalla desarrollo:	









RIESGOS IDENTIFICADOS
Carga suspendida
Superficies calientes
REPUESTOS SUGERIDOS
Celda de carga PDX 30t
PENDIENTE
Kit de sellos IND780 (REP-00882)
ASIGNADO
HISTORIAL RECIENTE
03/03/2026
Celda de carga
EQ-1001 · Mettler Toledo IND780
Anterior
PDX 30t (serie A1)
Actual
PDX 30t (serie B7)
Cambio de celda
Por Admin TW
15/10/2025
Calibración
EQ-1001 · Mettler Toledo IND780
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Manual técnico IND780 v2.4.pdf
Orden de compra (PDF)
Demora
Objetivos
Llamar
Mapa
Validar salida
Consultar IA
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Validación antes de salir
Verifica los requisitos obligatorios para iniciar el traslado.
CLIENTE
Alicorp
ORDEN
OS-000791
HORA PROGRAMADA
08:30 AM
TÉCNICO
Juan Pérez
CHECKLIST OBLIGATORIO
Expediente revisado
CONFORME
Cliente confirmó visita
CONFORME
SSOMA completo
CONFORME
OC cargada
CONFORME
EPP revisado
CONFORME
Materiales e insumos
CONFORME
Herramientas listas
CONFORME
Pesas patrón asignadas
Este tipo de servicio no usa pesas patrón.
NO APLICA
Repuestos asignados
1 de 2 repuestos sin asignar.
PENDIENTE
Revisar
Alerta predictiva
1 alerta(s) predictiva(s) sin resolver.
BLOQUEADO
Ver alerta
Visto bueno Jefe de Servicio Técnico
Lo marca el Jefe de Servicio Técnico desde la intranet. Solo hace falta si quedan pendientes.
OPCIONAL
NO PUEDES INICIAR TRASLADO
Faltan: Repuestos asignados, Alerta predictiva.
Solicitar autorización
Se avisará al Jefe de Servicio Técnico (Jorge Salas), encargado del área del servicio según la RQ (Servicio Técnico), con los pendientes: Repuestos asignados, Alerta predictiva.
Motivo (opcional)
0/300
Enviar solicitud
Cancelar
Iniciar traslado →
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Notificaciones
Todas
No leídas (1)
HOY
Autorización de salida aprobada
OS-000791 · Alicorp · Jorge Salas (Jefe de Servicio Técnico) dio el visto bueno desde la intranet.
07:40
Pendientes aprobados:
Repuestos asignados · Alerta predictiva
Ir al servicio
Solicitud de autorización enviada
OS-000791 · avisado al Jefe de Servicio Técnico
07:32
Nuevo servicio asignado
OS-000795 · Gloria S.A. · 27/10 08:00
06:50
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Validación antes de salir
Verifica los requisitos obligatorios para iniciar el traslado.
CLIENTE
Alicorp
ORDEN
OS-000791
HORA PROGRAMADA
08:30 AM
TÉCNICO
Juan Pérez
CHECKLIST OBLIGATORIO
Expediente revisado
CONFORME
Cliente confirmó visita
CONFORME
SSOMA completo
CONFORME
OC cargada (opcional)
CONFORME
EPP revisado
CONFORME
Materiales e insumos
CONFORME
Herramientas listas
CONFORME
Pesas patrón asignadas
Este tipo de servicio no usa pesas patrón.
NO APLICA
Repuestos asignados
Autorizado por Jefe de Servicio Técnico
APROBADO
Alerta predictiva
Autorizado por Jefe de Servicio Técnico
APROBADO
Visto bueno Jefe de Servicio Técnico
Jorge Salas · 07:40 · desde la intranet
APROBADO
Todo conforme
Ya puedes iniciar el traslado a planta.
Iniciar traslado
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


HU-05	
Nombre:	**Registro de Demoras en Ruta**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO reportar un incidente o demora durante mi traslado	
PARA recalcular automáticamente mi tiempo estimado de llegada (ETA) y notificar al área de operaciones.	
Criterios de Aceptación:	
Incluir un único botón “Registrar demora” en el servicio en ruta.	
Permitir elegir el tipo: Llegar a planta (recalcula la hora de llegada) o Ingreso a planta (recalcula el inicio del trabajo).	
Capturar solos el GPS y la hora, con foto opcional y solo con cámara.	
Avisar a Operaciones al registrar la demora.	
Pantalla desarrollo:	











9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro de demora
OS-000791 · Alicorp
SALIDA 07:45
EN RUTA 0 h 32
GPS ± 7 m
HORA 08:17
Ubicación GPS y hora se capturan automáticamente.
¿Dónde es la demora? *
Llegar a planta
Ingreso a planta
Tipo de demora *
Tráfico
Duración estimada *
15
minutos
Descripción del incidente
Congestión en Av. Faucett por obras.
IMPACTO ESTIMADO
ETA original 08:30
ETA recalculada 08:45
Foto evidencia (opcional)
Foto tomada
Con fecha, hora y GPS · solo cámara
Repetir foto
Registrar demora
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro de demora
OS-000791 · Alicorp
LLEGADA 08:44
EN PLANTA 0 h 06
GPS ± 6 m
HORA 08:50
¿Dónde es la demora? *
Llegar a planta
Ingreso a planta
Tipo de demora *
Esperando coordinación del cliente
Duración estimada *
20
minutos
Descripción del incidente
Vigilancia espera autorización de SSOMA del cliente.
IMPACTO ESTIMADO
Inicio de trabajo previsto 08:50
Inicio recalculado 09:10
Foto evidencia (opcional)
Tomar foto
DEMORAS DEL SERVICIO
Tráfico · 15 min
CON FOTO
08:17 · Llegar a planta
Registrar demora
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro de demora
OS-000791 · Alicorp
Demora registrada
Se avisó a Operaciones · 08:17
ETA ORIGINAL 08:30
ETA RECALCULADA 08:45
Demora acumulada: 15 min
DEMORAS REGISTRADAS
Tráfico · 15 min
CON FOTO
08:17 · Llegar a planta · GPS -12.0611, -77.1153
Volver al servicio
Registrar otra demora
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


HU-06	
Nombre:	**Registro de Llegada (Geocerca) y Hard Stop**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar mi llegada a la planta del cliente validada por GPS	
PARA habilitar la ejecución de mis tareas y demostrar que estoy en la ubicación correcta.	
Criterios de Aceptación:	
Capturar solos el GPS, la precisión y la hora al registrar la llegada.	
Bloquear “Confirmar llegada” si la ubicación está fuera del rango permitido y permitir volver a capturarla.	
Registrar la llegada y pasar a los objetivos cuando la ubicación es válida.	
Bloquear los objetivos con candado rojo mientras no haya llegada registrada.	
Pantalla desarrollo:	










9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registrar llegada
OS-000791 · Mantenimiento preventivo
CLIENTE
Alicorp S.A.A.
UBICACIÓN ESPERADA
Planta Callao
Av. Argentina 4793, Callao · -12.0453, -77.1137
HORA AUTOMÁTICA
08:44
PRECISIÓN
± 7 m
Tu ubicación: -12.0457, -77.1135
PLANTA
Radio permitido: 200 m
Ubicación válida
Te encuentras dentro del rango permitido (a 55 m de la planta).
Confirmar llegada →
Volver a capturar ubicación
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Objetivos de hoy
Alicorp – Planta Callao · O/S 0757-2026
0
Completados
4
Pendientes
0
Observados
LLEGADA
08:44
TRASLADO
59 min
EN PLANTA
25 min
ESTIMADO
3 h 30
OBJETIVOS · O/S 0757-2026
1. MC · 60 min
POR INICIAR
Balanza industrial unicelda de piso
SN V000079-HD · COD BAL-149
Ocultar detalles
03/03/2026 15:30
Campo
Celda de carga
Anterior
PDX 30t (serie A1)
Actual
PDX 30t (serie B7)
Cambio de celda · Admin TW
Seleccionar equipo e iniciar
2. MC · 60 min
POR INICIAR
Balanza industrial unicelda de piso
SN D0137898CH · COD BAL-085
Seleccionar equipo e iniciar
3. Calibración · 30 min
POR INICIAR
Balanza suspendida
SN — · COD —
— FALTA EQUIPO/INSTRUMENTO —
4. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza unicelda de piso
SN AFM-K08732 · COD ALAR-55
5. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza industrial unicelda de piso
SN AFM-K08733 · COD EXT-60-15
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


HU-07	
Nombre:	**Lista de Objetivos y Selección de Equipos**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO visualizar mis objetivos del día y seleccionar el equipo a intervenir	
PARA iniciar mis labores de mantenimiento de forma controlada.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar los objetivos numerados con su estado.	
Permitir seleccionar el equipo buscando por N/S, código, Cod TW, marca, modelo o ubicación, o escaneando su código o QR.	
Permitir registrar un equipo nuevo (NEW) si no está en la lista.	
Las tarjetas deben indicar EJECUTANDO o PAUSADO, con los botones “Trabajar en el equipo” y “Pausar”.	
Pantalla desarrollo:	


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Objetivos de hoy
Alicorp – Planta Callao · O/S 0757-2026
0
Completados
4
Pendientes
0
Observados
LLEGADA
08:44
TRASLADO
59 min
EN PLANTA
25 min
ESTIMADO
3 h 30
OBJETIVOS · O/S 0757-2026
1. MC · 60 min
POR INICIAR
Balanza industrial unicelda de piso
SN V000079-HD · COD BAL-149
Ocultar detalles
03/03/2026 15:30
Campo
Celda de carga
Anterior
PDX 30t (serie A1)
Actual
PDX 30t (serie B7)
Cambio de celda · Admin TW
Seleccionar equipo e iniciar
2. MC · 60 min
POR INICIAR
Balanza industrial unicelda de piso
SN D0137898CH · COD BAL-085
Seleccionar equipo e iniciar
3. Calibración · 30 min
POR INICIAR
Balanza suspendida
SN — · COD —
— FALTA EQUIPO/INSTRUMENTO —
4. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza unicelda de piso
SN AFM-K08732 · COD ALAR-55
5. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza industrial unicelda de piso
SN AFM-K08733 · COD EXT-60-15
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Selección de equipo
O/S 0757-2026 · Objetivo 1
Seleccione el equipo/instrumento para:
MC BALANZA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA
Buscar N/S, Cod, CodTW, Marca...
NEW
1. N/S: 154319-0219 | COD: BL-007
COD TW: COD-0000752
Marca: Precia Weight | Modelo: 2456
Ubicación: Salida importación
Seleccionar
2. N/S: 154322-0219 | COD: BL-003
COD TW: COD-0000799
Marca: Precia Weight | Modelo: 2456SS
Ubicación: Cámara de recepción
Seleccionar
3. N/S: 154320-0219 | COD: BL-005
COD TW: COD-0000764
Marca: Precia Weight | Modelo: 2456
Ubicación: Recepción importación
Seleccionar
4. N/S: 154318-0219 | COD: BL-006
COD TW: COD-0000743
Marca: Precia Weight | Modelo: 2456
Ubicación: Aforo importación
Bloqueado
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Escanear código de barras o QR
COD-0000752
Código leído · COD-0000752
N/S: 154319-0219 | COD: BL-007
Precia Weight 2456 · Salida importación
Equipo encontrado en la lista de la O/S.
Escanear otro
Seleccionar


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Equipo nuevo
O/S 0757-2026 · Objetivo 1
Usa esta opción solo si el equipo no está en la lista de la O/S.
N/S *
Código *
154325-0219
BL-012
Marca *
Modelo *
Precia Weight
2456
Tipo de equipo *
Balanza industrial de plataforma
Ubicación *
Recepción exportación
Foto de la placa *
Tomar foto (solo cámara)
El COD TW lo asigna la intranet al aprobar el registro.
Registrar y seleccionar
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Objetivos de hoy
Alicorp – Planta Callao · O/S 0757-2026
0
Completados
3
Pendientes
1
Observados
LLEGADA
08:44
TRASLADO
59 min
EN PLANTA
25 min
ESTIMADO
3 h 30
OBJETIVOS · O/S 0757-2026
1. MC · 60 min
EJECUTANDO
Balanza industrial de plataforma · Precia Weight 2456
SN 154319-0219 · COD BL-007
Iniciado 26/10/2026 09:10
Pausar
Trabajar en el equipo
2. MC · 60 min
PAUSADO
Balanza industrial unicelda de piso
SN D0137898CH · COD BAL-085
Iniciado 26/10/2026 09:25
Esperando aprobación de supervisor
Motivo: Fallo de evidencia fotográfica
Ocultar detalles
26/10/2026 09:50
Campo
Estado
Anterior
en ejecución
Actual
pausado
Pausa · Juan Pérez
Reanudar
3. Calibración · 30 min
POR INICIAR
Balanza suspendida
SN — · COD —
— FALTA EQUIPO/INSTRUMENTO —
4. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza unicelda de piso
SN AFM-K08732 · COD ALAR-55
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-08	
Nombre:	**Llenado del Informe Técnico de Mantenimiento**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar los datos, detalles técnicos y repuestos utilizados en el informe de mantenimiento	
PARA documentar el trabajo realizado y dejar constancia de las fallas encontradas.	
Criterios de Aceptación:	
Definir el tipo de orden (OS u OM) según la RQ.	
Mostrar las 5 etapas con su estado y avance: Variables ambientales, Registro fotográfico, Ensayos y Calibración, Cabecera del informe, y Correlativo y certificado.	
Permitir añadir el certificado con el correlativo asignado; el certificado forma parte del informe.	
Generar el informe técnico al finalizar, con toda la información recopilada.	
Enviar el informe generado a Firma de informes.	
Pantalla desarrollo:	


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Objetivos de hoy
Alicorp – Planta Callao · O/S 0757-2026
0
Completados
3
Pendientes
1
Observados
LLEGADA
08:44
TRASLADO
59 min
EN PLANTA
25 min
ESTIMADO
3 h 30
OBJETIVOS · O/S 0757-2026
1. MC · 60 min
EJECUTANDO
Balanza industrial de plataforma · Precia Weight 2456
SN 154319-0219 · COD BL-007
Iniciado 26/10/2026 09:10
Pausar
Trabajar en el equipo
2. MC · 60 min
PAUSADO
Balanza industrial unicelda de piso
SN D0137898CH · COD BAL-085
Iniciado 26/10/2026 09:25
Esperando aprobación de supervisor
Motivo: Fallo de evidencia fotográfica
Ocultar detalles
26/10/2026 09:50
Campo
Estado
Anterior
en ejecución
Actual
pausado
Pausa · Juan Pérez
Reanudar
3. Calibración · 30 min
POR INICIAR
Balanza suspendida
SN — · COD —
— FALTA EQUIPO/INSTRUMENTO —
4. Calibración · 30 min
POR CONSTANCIA
Balanza unicelda de piso
SN AFM-K08732 · COD ALAR-55
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
1 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
PENDIENTE
7 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
PENDIENTE
Verificación de pesaje tras el ajuste
Cabecera del informe
EN CURSO
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Al finalizar, con toda la información recopilada se genera el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
NRO. DE INFORME: 0921-2026
RQ: 0312-2026 · OS: 0845-2026
OS · SERVICIO TÉCNICO (SEGÚN RQ)
Empresa: 20601234567 - Molinos del Sur S.A.C.
Dirección: Av. Industrial 1250, Ate, Lima
Contacto: Rosa Quispe / 987 111 222 / rquispe@molinosdelsur.pe
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Marca
Mettler Toledo
Modelo
PBA430
Serie
3141592
Código
BAL-012
Capacidad Máx.
3,000 kg
Código TW
COD-0000845
d
1 kg
e
1 kg
Ubicación
ALMACÉN DE DESPACHO
DATOS DEL INFORME
Propuesta
0288-1-2026
Comercial
MTORRES
Técnico
Juan Pérez
Fecha
26/10/2026
Hora inicio
09:10
Hora fin
10:40
Tipo de servicio
MC · Mantenimiento y ajuste
Clase
III
QUIEN ATIENDE EN PLANTA
Cliente
Rosa Quispe
Cargo del cliente
Jefa de almacén
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
El checklist se carga según el tipo de trabajo de la RQ (mantenimiento en OS · calibración en OM).
Tipo de equipo
Plataforma
Lista desplegable con los tipos tal cual · precargado desde la RQ 0312-2026.
Celda 1 (mv)
0.3
Celda 2 (mv)
0.2
Celda 3 (mv)
0.2
Celda 4 (mv)
0.3
Marcar TODOS los checks
Desmontaje de balanza
Revisión de celda(s)
Revisión de tarjetas electrónicas
Limpieza de carcasa
Revisión y/o limpieza de estructura
Pintado de estructura
Revisión de piezas mecánicas
Ajuste con pesas patrones
Pruebas de sumatoria hasta (kg)
1,500
Pruebas por comparación de pesos hasta (kg)
3,000
Tiene anillos de fijación
Sí
No
Revisión de caja sumatoria
Pruebas de correcto funcionamiento
Balanza queda operativa
Fallas, severidad y switches (Jefatura, precotización, segunda visita) se registran en la pestaña Observación y pruebas.
Progreso del informe
78 %
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
LISTO
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Informe técnico generado
IT 0921-2026 · Balanza de plataforma · BAL-012
Status
COMPLETO
Firma del responsable
PENDIENTE
Incluye: variables ambientales, registro fotográfico, ensayos y calibración, cabecera del informe (observaciones y pruebas), correlativo y certificado cc-1712-2026.
Queda en Firma de informes junto con los demás informes de la orden, para firmarlos en lote y pasar a la constancia.
Ir a firma de informes
Ver
Siguiente equipo
Observación y pruebas
Correlativo y certificado
CONFORME
CC-1712-2026
Finalizar trabajo en equipo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OM 0612-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: Calibración · Metrología
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OM · Metrología
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
1 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
PENDIENTE
9 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
EN CURSO
Pesaje y excentricidad
Cabecera del informe
PENDIENTE
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Al finalizar, con toda la información recopilada se genera el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OM 0612-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
NRO. DE INFORME: 0922-2026
RQ: 0312-2026 · OM: 0612-2026
OM · METROLOGÍA (SEGÚN RQ)
Empresa: 20601234567 - Molinos del Sur S.A.C.
Dirección: Av. Industrial 1250, Ate, Lima
Contacto: Rosa Quispe / 987 111 222 / rquispe@molinosdelsur.pe
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Marca
Mettler Toledo
Modelo
PBA430
Serie
3141592
Código
BAL-012
Capacidad Máx.
3,000 kg
Código TW
COD-0000845
d
1 kg
e
1 kg
Ubicación
ALMACÉN DE DESPACHO
DATOS DEL INFORME
Propuesta
0288-1-2026
Comercial
MTORRES
Técnico
Juan Pérez
Fecha
26/10/2026
Hora inicio
09:10
Hora fin
10:40
Tipo de servicio
Calibración a balanza
Clase
III
QUIEN ATIENDE EN PLANTA
Cliente
Rosa Quispe
Cargo del cliente
Jefa de almacén
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OM 0612-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: Calibración · Metrología
LISTO
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Informe técnico generado
IT 0922-2026 · Balanza de plataforma · BAL-012
Status
COMPLETO
Firma del responsable
PENDIENTE
Incluye: variables ambientales, registro fotográfico, ensayos y calibración, cabecera del informe (observaciones y pruebas), correlativo y certificado cc-1713-2026.
Queda en Firma de informes junto con los demás informes de la orden, para firmarlos en lote y pasar a la constancia.
Ir a firma de informes
Ver
Siguiente equipo
Correlativo y certificado
CONFORME
CC-1713-2026
Finalizar trabajo en equipo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-09	
Nombre:	**Registro de Variables Ambientales**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar las condiciones ambientales del entorno (temperatura y humedad)	
PARA cumplir con los requisitos metrológicos obligatorios antes de proceder con el pesaje.	
Criterios de Aceptación:	
Exigir temperatura (°C) y humedad (%).	
Mostrar la procedencia “N.I” por defecto.	
Registrar solas la fecha y la hora.	
Habilitar Ensayos y Calibración al guardar.	

Pantalla desarrollo:







HU-10	
Nombre:	**Ejecución de Ensayos y Calibración**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar las lecturas de los ensayos de pesaje y excentricidad en la matriz de la aplicación	
PARA validar digitalmente que el equipo cumple con las tolerancias y la clase metrológica.	
Criterios de Aceptación:	
Permitir ingresar a mano solo la carga (L) y la indicación (I).	
Calcular solos el error (E = I – L), el EMP y la conformidad.	
Permitir agregar y quitar cargas en excentricidad, como bloques desplegables.	
Ante un error crítico, ofrecer Corregir lectura, Repetir ensayo, Llamar al encargado o Guardar de todas formas (con motivo y aviso al encargado).	
Enviar los resultados a las pruebas de la Cabecera del informe.	
Pantalla desarrollo:	








9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ensayos y Calibración
Báscula Camionera #01 · OS-000791
UNIDAD kg
CLASE III
CAP. MÁXIMA 80,000 kg
d 10 kg
e 20 kg
Guardar con error crítico
El ensayo de pesaje se guardará con la lectura de 20,000 kg fuera de EMP (+34 kg frente a ±20 kg).
Se notifica al Jefe de Metrología con el detalle de la falla.
Queda marcado como ensayo con error en el informe técnico.
Motivo *
Celda 3 con lectura inestable; se requiere cambio de celda.
Guardar y notificar
Cancelar
Finalizar ensayo
Bloqueado mientras haya un error crítico.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
FORMA DE PLATO
Rectangular
Circular
Triangular
Pesaje
Excentricidad
Carga L (kg)
Indicación I
Error E
EMP
10,000
10,005
+5
±10
20,000
20,008
+8
±20
40,000
40,010
+10
±20
80,000
80,015
+15
±30
Agregar carga
E = I − L · EMP según clase III y e = 20 kg.
ESTADO DE VALIDACIÓN
Todas las lecturas dentro de tolerancia para clase III.
Continuar con excentricidad
Sugerida: 1/3 de la capacidad máxima
Carga 1 · 26,000 kg
Registrando lecturas
EN CURSO
Carga de prueba 26,000 kg
1 centro · 2 a 5 esquinas
Pos.
Indicación I
Error E
EMP
1 26,000 0 ±20
2 26,004 +4 ±20
3 26,006 +6 ±20
4 25,998 −2 ±20
5 26,002 +2 ±20
Agregar otra carga
Excentricidad conforme: diferencia máxima 8 kg (EMP ±20 kg).
Finalizar ensayo


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ensayos y Calibración
Báscula Camionera #01 · OS-000791
UNIDAD
kg
CLASE
III
CAP. MÁXIMA
80,000 kg
d
10 kg
e
20 kg
Pesaje
Excentricidad
2 cargas · toca una carga para desplegarla
Carga 1 · 26,000 kg
CONFORME
5 posiciones · diferencia máx. 8 kg
Carga 2 · 53,000 kg
EN CURSO
Registrando lecturas
Carga de prueba
53,000
kg
1 centro · 2 a 5 esquinas
Pos. Indicación I Error E EMP
1 53,000 0 ±20
2 53,006 +6 ±20
3 52,996 −4 ±20
4 — — ±20
5 — — ±20
Quitar esta carga
Agregar otra carga
Finalizar ensayo
Completa las 5 posiciones de la carga 2.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ensayos y Calibración
Báscula Camionera #01 · OS-000791
Ensayo conforme
Báscula Camionera #01 · clase III · 26/10/2026 11:05
Pesaje
CONFORME
4 cargas · error máx. +15 kg (EMP ±30 kg)
Excentricidad
CONFORME
Carga 26,000 kg · diferencia máx. 8 kg
Estos valores alimentan el Formato de pruebas y el informe técnico; no se vuelven a digitar.
Volver a trabajo en el equipo
Editar lecturas
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-11	
Nombre:	**Registro Fotográfico y Validación Inteligente (IA)**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO tomar las fotografías obligatorias del servicio utilizando la cámara de la aplicación	
PARA dejar evidencia visual del trabajo, validada automáticamente por Inteligencia Artificial.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar el panel de evidencias obligatorias con su avance, incluida la foto del informe a mano.	
Exigir que las fotos se tomen solo con la cámara.	
Validar cada foto con IA y marcarla como aprobada o rechazada.	
Habilitar “Guardar y volver” con todas las evidencias completas.	
Pantalla desarrollo:	


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
1 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
PENDIENTE
7 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
PENDIENTE
Verificación de pesaje tras el ajuste
Cabecera del informe
EN CURSO
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Al finalizar, con toda la información recopilada se genera el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro fotográfico
Báscula Camionera #01 · OS-000791
SERVICIO: MC · Báscula Camionera #01
EN EJECUCIÓN
NS: MT-552 · COD: BAL-001 · COD TW: EQ-TW-2026-0501
Marca: Mettler Toledo · Modelo: VTC-221
Solo cámara de la app: la galería está deshabilitada. Cada evidencia la valida la IA.
Evidencias
5 de 9 completas
Placa de identificación
Especificaciones del equipo
VERIFICADA
Inicial *
Estado inicial del equipo
APROBADA
3–5 s
Encendido
Video del display (HU-13)
PENDIENTE
Desmontaje
Partes desmontadas
APROBADA
Abierto
Interior del equipo
PENDIENTE
Prueba
Equipo con pesas patrón
APROBADA
Final
Equipo terminado y limpio
PENDIENTE
Informe
Foto del informe a mano
APROBADA
QR
Etiqueta QR del equipo
PENDIENTE
Guardar y volver
Faltan 4 evidencias · (*) obligatorias para cerrar el equipo.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Placa de identificación
Especificaciones del equipo
METTLER TOLEDO
MOD. VTC-221
S/N MT-552
MAX 80 000 kg d = 10 kg
CLASE III 220 V · 50/60 Hz
Analizando con IA...
GPS -12.0453, -77.1137
26/10/2026 10:44:08
Encuadra la placa completa dentro del marco
Galería off
Flash


9:41
Placa
Especificaciones del equipo
VERIFICADA POR IA
METTLER TOLEDO
MOD. VTC-221
S/N MT-552
MAX 80 000 kg d = 10 kg
CLASE III 220 V · 50/60 Hz
Placa legible · datos leídos
GPS -12.0453, -77.1137
26/10/2026 10:44:08
LO QUE LEYÓ LA IA
Marca Mettler Toledo
Modelo VTC-221
Serie MT-552
Capacidad máxima 80,000 kg
Coincide con el equipo de la RQ-000245.
Repetir
Usar foto



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Informe
Foto del informe a mano
APROBADA
INFORME DE SERVICIO — OS-000791
Equipo: báscula camionera VTC-221 · S/N MT-552
Trabajos realizados:
– Limpieza de plataforma y fosa
– Revisión de celdas C1 a C4
– Ajuste de tarjeta del indicador
Novedades: óxido en esquina NE (celda C2)
Recomendación: tratamiento anticorrosivo
Firma técnico: J. Pérez
Página
2 páginas · toca «Página» si el informe tiene más hojas
Legibilidad BUENA
Hoja completa en el encuadre
Firma del técnico visible
Tomada 26/10/2026 11:05
Solo cámara · la IA valida que la foto sea legible.
Repetir foto
Guardar
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Placa de identificación
Especificaciones del equipo
RECHAZADA
Evidencia rechazada
Motivo: placa ilegible por reflejo y falta de nitidez. No se pudo leer la serie.
Sugerencia: evita la luz directa y acércate a unos 30 cm.
Repetir foto
Forzar continuación
26/10/2026 10:44:08


HU-12	
Nombre:	**Override de Evidencia Fotográfica (Forzar Continuación)**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO forzar la aceptación de una fotografía rechazada por la IA	
PARA poder continuar con mi trabajo en situaciones excepcionales donde es imposible obtener una mejor toma de la evidencia.	
Criterios de Aceptación:	
Permitir aceptar una foto rechazada solo con un motivo escrito obligatorio.	
Mostrar las consecuencias antes de confirmar.	
Marcar la evidencia como FORZADA, visible para Jefatura y en la bitácora de auditoría.	
Permitir “Ver detalles” con el motivo, el rechazo de la IA, el usuario, la hora y los intentos.	
Pantalla desarrollo:	



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
1 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
PENDIENTE
7 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
PENDIENTE
Verificación de pesaje tras el ajuste
Cabecera del informe
EN CURSO
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Al finalizar, con toda la información recopilada se genera el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro fotográfico
Báscula Camionera #01 · OS-000791
SERVICIO: MC · Báscula Camionera #01
EN EJECUCIÓN
NS: MT-552 · COD: BAL-001 · COD TW: EQ-TW-2026-0501
Marca: Mettler Toledo · Modelo: VTC-221
Solo cámara de la app: la galería está deshabilitada. Cada evidencia la valida la IA.
Evidencias
5 de 9 completas
Placa de identificación *
Especificaciones del equipo
VERIFICADA
Inicial *
Estado inicial del equipo
APROBADA
Encendido
Video del display (HU-13)
PENDIENTE
Desmontaje
Partes desmontadas
APROBADA
Abierto
Interior del equipo
PENDIENTE
Prueba
Equipo con pesas patrón
APROBADA
Final
Equipo terminado y limpio
PENDIENTE
Informe
Foto del informe a mano
APROBADA
QR
Etiqueta QR del equipo
PENDIENTE
Guardar y volver
Faltan 4 evidencias · (*) obligatorias para cerrar el equipo.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
Placa de identificación
Especificaciones del equipo · intento 3
RECHAZADA POR IA
Reflejo · serie ilegible
METTLER TOLEDO
GPS -12.0453, -77.1137
26/10/2026 10:50:14
Motivo de la IA: placa ilegible por reflejo y falta de nitidez. No se pudo leer la serie.
Repetir foto
Aceptar como evidencia


9:41
Placa de identificación
Especificaciones del equipo · intento 3
RECHAZADA POR IA
Aceptar foto rechazada
La foto de Placa de identificación se guardará como evidencia aunque la IA la rechazó.
Se registra como excepción en el expediente.
Impacta tu scorecard.
Queda visible para Jefatura.
Escribe el motivo *
La placa tiene la pintura desgastada; los datos no se leen en ninguna toma.
74 / 300
Aceptar foto y continuar
Cancelar
Motivo de la IA: placa ilegible por reflejo y falta de nitidez. No se pudo leer la serie.
Repetir foto
Aceptar como evidencia


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro fotográfico
Báscula Camionera #01 · OS-000791
SERVICIO: MC · Báscula Camionera #01
EN EJECUCIÓN
NS: MT-552 · COD: BAL-001 · COD TW: EQ-TW-2026-0501
Marca: Mettler Toledo · Modelo: VTC-221
1 evidencia forzada · registrada como excepción y visible para Jefatura.
Evidencias
6 de 9 completas
Placa de identificación *
Especificaciones del equipo
FORZADA
Ver detalles
Inicial *
Estado inicial del equipo
APROBADA
3–5 s
Encendido
Video del display (HU-13)
PENDIENTE
Desmontaje
Partes desmontadas
APROBADA
Abierto
Interior del equipo
PENDIENTE
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro fotográfico
Báscula Camionera #01 · OS-000791
SERVICIO: MC · Báscula Camionera #01
EN EJECUCIÓN
NS: MT-552 · COD: BAL-001 · COD TW: EQ-TW-2026-0501
Marca: Mettler Toledo · Modelo: VTC-221
1 evidencia forzada · registrada como excepción y visible para Jefatura.
Evidencias
6 de 9 completas
Placa de identificación *
Especificaciones del equipo
FORZADA
Ocultar detalles
Motivo del técnico
La placa tiene la pintura desgastada; los datos no se leen en ninguna toma.
Rechazo de la IA
Placa ilegible por reflejo y falta de nitidez.
Aceptada por
Juan Pérez
Fecha y hora
26/10/2026 10:52
Intentos previos
3
Registro
Bitácora de auditoría
Visible para
Jefatura
Inicial *
Estado inicial del equipo
APROBADA
3–5 s
Encendido
Video del display (HU-13)
PENDIENTE
Desmontaje
Partes desmontadas
APROBADA
Abierto
Interior del equipo
PENDIENTE
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-13	
Nombre:	**Captura de Microvideo de Encendido**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO grabar un microvideo del encendido del equipo	
PARA evidenciar digitalmente el correcto funcionamiento del display del instrumento.	
Criterios de Aceptación:	
Grabar de 3 a 5 segundos del display, con marca de agua de GPS y hora.	
Analizar el display con IA y mostrar si fue detectado o no.	
Permitir grabar de nuevo o forzar la continuación si no se detecta.	
Guardar el video como evidencia de encendido en el registro fotográfico.	
Pantalla desarrollo:	










Validación de encendido
REQUERIDO 3–5 s
Captura de microvideo · Báscula Camionera #01
GPS: -12.0453, -77.1137
UTC: 15:46:10
TS: 26/10/2026 10:46
No se detectó el display. Acércate y enfoca la pantalla del equipo.
NO DETECTADO
El video duró 4 s, pero la IA no vio el encendido del display.
Grabar de nuevo
Forzar continuación
GPS
Precisión: 2.4 m
26/10/2026 10:46:12
9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Registro fotográfico
Báscula Camionera #01 · OS-000791
SERVICIO: MC · Báscula Camionera #01
EN EJECUCIÓN
NS: MT-552 · COD: BAL-001 · COD TW: EQ-TW-2026-0501
Marca: Mettler Toledo · Modelo: VTC-221
Registro fotográfico completo. Todas las evidencias fueron validadas por la IA.
Evidencias
9 de 9 completas
Placa de identificación *
Especificaciones del equipo
VERIFICADA
Inicial *
Estado inicial del equipo
APROBADA
0:04
Encendido
Video del display (HU-13)
APROBADO
Desmontaje
Partes desmontadas
APROBADA
Abierto
Interior del equipo
APROBADA
Prueba
Equipo con pesas patrón
APROBADA
Final
Equipo terminado y limpio
APROBADA
Informe
Foto del informe a mano
APROBADA
QR
Etiqueta QR del equipo
LEÍDO
Guardar y volver a trabajo en el equipo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-14	
Nombre:	**Solicitud de Correlativo a Metrología**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO solicitar un número correlativo de certificación desde la aplicación	
PARA vincular un número de certificado oficial al equipo que acabo de calibrar sin salir de la planta.	
Criterios de Aceptación:	
Permitir solicitar el correlativo desde “Correlativo y certificado”.	
Mostrar los tickets como desplegables con su estado (Pendiente o Asignado) en tiempo real.	
Notificar al técnico cuando Metrología asigne el correlativo.	
Permitir “Usar correlativo” para cargarlo en el certificado.	
Pantalla desarrollo:	








9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Notificaciones
Todas
No leídas (1)
HOY
Correlativo asignado
TK-MET-00241 · BAL-012 · Metrología asignó el correlativo CC-1712-2026.
10:42
Ver ticket
Solicitud de correlativo enviada
TK-MET-00241 · avisado al supervisor de Metrología
10:31
Autorización de salida aprobada
OS 0845-2026 · Jefe de Servicio Técnico
07:40
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Mis tickets
Correlativos a Metrología · OS 0845-2026
Todos
Pendientes
Asignados
TK-MET-00241
ASIGNADO
BAL-012 · hoy 10:31
Correlativo
CC-1712-2026
Ocultar detalles
Solicitud enviada
10:31 · Juan Pérez
Correlativo asignado por Metrología
10:42 · Supervisor de Metrología
Tipo de certificado
Calibración con pesas
Orden
OS 0845-2026
Observación
Ensayos conformes; excentricidad dentro de EMP.
CORRELATIVO METROLÓGICO
CC-1712-2026
Calibración con pesas · Balanza de plataforma · BAL-012
Usar correlativo
Se coloca como N° de certificado en «Correlativo y certificado» (HU-08).
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC ·
Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
6 de 7 etapas
Correlativo y certificado
Número de serie: 3141592 · BAL-012
CORRELATIVO ASIGNADO
ASIGNADO
CC-1712-2026
TK-MET-00241 · Área de Metrología · 26/10/2026 10:42
Certificado / constancia *
CC-1712-2026
Tomado del correlativo al tocar «Usar correlativo». Se vincula al número de serie y forma parte del informe técnico.
Guardar
Formato de pruebas
Formato de calibración resumido
CONFORME
Correlativo y certificado
Falta el correlativo para el N° de certificado
PENDIENTE
Añade el correlativo y certificado para generar el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-15	
Nombre:	**Registro de Observaciones y Diagnóstico (Informe)**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar las recomendaciones, la severidad y clasificar la falla en el informe	
PARA documentar el estado técnico del equipo y sugerir acciones correctivas al cliente.	
Criterios de Aceptación:	
Organizar la cabecera en pestañas: Datos, Detalle Serv. y Observación y pruebas, para OS y OM.	
Mostrar en Datos la información del informe, la RQ, la orden, el cliente y el equipo.	
Incluir en Observación y pruebas, como bloques desplegables: Recomendaciones, Fallas y su prueba, Pruebas generales y Diagnóstico final.	
Exigir que cada falla tenga una prueba que la justifique, con L e I digitados y E calculado por el sistema.	
Pantalla desarrollo:	


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
1 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
PENDIENTE
7 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
PENDIENTE
Verificación de pesaje tras el ajuste
Cabecera del informe
EN CURSO
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Al finalizar, con toda la información recopilada se genera el Informe técnico.
Finalizar trabajo en equipo
Se habilita cuando todas las etapas estén conformes.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
NRO. DE INFORME: 0921-2026
RQ: 0312-2026 · OS: 0845-2026
OS · SERVICIO TÉCNICO (SEGÚN RQ)
Empresa: 20601234567 - Molinos del Sur S.A.C.
Dirección: Av. Industrial 1250, Ate, Lima
Contacto: Rosa Quispe / 987 111 222 / rquispe@molinosdelsur.pe
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Marca
Mettler Toledo
Modelo
PBA430
Serie
3141592
Código
BAL-012
Capacidad Máx.
3,000 kg
Código TW
COD-0000845
d
1 kg
e
1 kg
Ubicación
ALMACÉN DE DESPACHO
DATOS DEL INFORME
Propuesta
0288-1-2026
Comercial
MTORRES
Técnico
Juan Pérez
Fecha
26/10/2026
Hora inicio
09:10
Hora fin
10:40
Tipo de servicio
MC · Mantenimiento y ajuste
Clase
III
QUIEN ATIENDE EN PLANTA
Cliente
Rosa Quispe
Cargo del cliente
Jefa de almacén
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
El checklist se carga según el tipo de trabajo de la RQ (mantenimiento en OS · calibración en OM).
Tipo de equipo
Plataforma
Lista desplegable con los tipos tal cual · precargado desde la RQ 0312-2026.
Celda 1 (mv)
0.3
Celda 2 (mv)
0.2
Celda 3 (mv)
0.2
Celda 4 (mv)
0.3
Marcar TODOS los checks
Desmontaje de balanza
Revisión de celda(s)
Revisión de tarjetas electrónicas
Limpieza de carcasa
Revisión y/o limpieza de estructura
Pintado de estructura
Revisión de piezas mecánicas
Ajuste con pesas patrones
Pruebas de sumatoria hasta (kg)
1,500
Pruebas por comparación de pesos hasta (kg)
3,000
Tiene anillos de fijación
Sí
No
Revisión de caja sumatoria
Pruebas de correcto funcionamiento
Balanza queda operativa
Fallas, severidad y switches (Jefatura, precotización, segunda visita) se registran en la pestaña Observación y pruebas.
Progreso del informe
78 %
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
Toca una sección para desplegarla
Expandir todo
Recomendaciones inmediatas
COMPLETO
Cambiar empaquetadura de la caja de conexiones...
Fallas y su prueba
2 CON PRUEBA
2 fallas · cada una justificada con una prueba
Pruebas generales (formato resumido)
CONFORME
Pesaje y excentricidad conformes
Diagnóstico final
PENDIENTE
Alta · con observaciones · Jefatura y precotización
Progreso de la pestaña
3 de 4
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
Toca una sección para desplegarla
Contraer todo
Recomendaciones inmediatas
COMPLETO
Cambiar empaquetadura de la caja de conexiones...
Fallas y su prueba
2 CON PRUEBA
2 fallas · cada una justificada con una prueba
Humedad en caja de conexiones
ALTA
Ingreso de agua por empaquetadura dañada; bornes oxidados.
2 fotos
Eléctrica · Caja de conexiones
CON PRUEBA
Prueba que la justifica · Repetibilidad
L (kg) I (kg) E EMP
1,000 1,000 0 ±1
1,000 1,004 +4 ±1
1,000 997 −3 ±1
Lecturas inestables con la misma carga: confirma la falla por humedad.
Óxido en estructura
MEDIA
Corrosión en esquina noreste de la plataforma.
1 foto
Mecánica · Plataforma
CON PRUEBA
Prueba que la justifica · Excentricidad (esquina 5)
L (kg) I pos. E EMP
1,000 1,000 0 ±1
1,000 1,003 +3 ±1
Desviación en la esquina con corrosión.
Agregar falla con prueba
Pruebas generales (formato resumido)
CONFORME
Pesaje y excentricidad conformes
Diagnóstico final
PENDIENTE
Alta · con observaciones · Jefatura y precotización
Progreso de la pestaña
3 de 4
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Cabecera del informe
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Datos
Detalle Serv.
Observación y pruebas
Nueva falla
Clasificación *
Eléctrica
Componente *
Caja conex.
Severidad *
Baja
Media
Alta
Crítica
Descripción *
Ingreso de agua por empaquetadura dañada; bornes oxidados.
Prueba que la justifica *
Repetibilidad
Pesaje
Excentricidad
L (kg) I (kg) E EMP
1,000 1,000 0 ±1
1,000 1,004 +4 ±1
1,000 997 −3 ±1
El sistema calcula E y marca las lecturas fuera de EMP como evidencia de la falla.
Foto
Guardar falla





HU-16	
Nombre:	**Hard Stop de Cierre de Servicio**


COMO Técnico de Campo
QUIERO que el sistema valide todos los requisitos antes de finalizar el servicio
PARA evitar cerrar una orden con información incompleta, falta de evidencias o sin firma del cliente.
Criterios de Aceptación:
Validar las 5 etapas al tocar “Finalizar trabajo en equipo”.
Bloquear la finalización si falta algo o hay algo no conforme, mostrando los pendientes por etapa.
Marcar en rojo las etapas pendientes y permitir ir directo a cada una.
Permitir generar el informe técnico solo con la validación completa.
Pantalla desarrollo:









9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
LISTO
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Validación completa
Las 5 etapas están conformes.
Variables ambientales
Registro fotográfico
Ensayos y Calibración
Cabecera del informe
Correlativo y certificado
Generar informe técnico
Correlativo y certificado
CONFORME
CC-1712-2026
Finalizar trabajo en equipo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Lista de informes
Firma múltiple · OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Aceptación tácita activa · plazo restante 47:12:05
4 informes · 3 listos para firmar
Seleccionar todos
INFORME: 0921-2026
COMPLETO
Balanza de plataforma · BAL-012
Responsable
Rosa Quispe
Cargo
Jefa de almacén
987 111 222 · Firma: PENDIENTE
INFORME: 0923-2026
COMPLETO
Balanza de piso · BAL-015
Responsable
Rosa Quispe
Cargo
Jefa de almacén
987 111 222 · Firma: PENDIENTE
INFORME: 0924-2026
COMPLETO
Balanza de mostrador · BAL-020
Responsable
Luis Torres
Cargo
Supervisor de calidad
945 186 094 · Firma: PENDIENTE
INFORME: 0925-2026
INCOMPLETO
Báscula colgante · BAL-031
Falta finalizar el trabajo en el equipo (HU-16)
Responsable, cargo y teléfono vienen de «Quien atiende en planta» (Cabecera del informe).
Firmar (2)
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-17	
Nombre:	**Constancia de Servicio y Firma Digital**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO generar la constancia de servicio y capturar la firma del cliente	
PARA obtener la conformidad oficial del trabajo realizado en planta.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar la lista de informes y permitir firmar varios a la vez.	
Bloquear firmas iguales entre responsables distintos.	
Marcar el informe firmado como FIRMADO, con la opción “Editar firma”.	
Permitir “Seguir en lista de informes” si falta un responsable.	
Incluir la firma del cliente, el formato físico opcional, “Generar constancia” y “Listado de informes” para cerrar el servicio.	
Pantalla desarrollo:	










9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Constancia de servicio
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Molinos del Sur S.A.C.
Av. Industrial 1250, Ate, Lima
Contacto: Rosa Quispe · 987 111 222
rquispe@molinosdelsur.pe
RQ
0312-2026
OS
0845-2026
FECHA
26/10/2026
INFORMES
3 firmados
EQUIPOS INTERVENIDOS
1. Mettler Toledo · PBA430
Serie: 3141592
Código: BAL-012
Capacidad: 3,000 kg
d: 1 kg · e: 1 kg
Ubicación: Almacén de despacho
Procedencia: N.I
CERTIFICADO CC-1712-2026
2. Ohaus · Defender 5000
Serie: B829113
Código: BAL-015
Capacidad: 600 kg
d: 0.1 kg · e: 0.1 kg
Ubicación: Recepción
Procedencia: China
CERTIFICADO CC-1714-2026
3. Precia Molen · X201
Serie: PM-77120
Código: BAL-020
Capacidad: 30 kg
d: 5 g · e: 5 g
Ubicación: Laboratorio
Procedencia: Francia
CERTIFICADO CC-1715-2026
Firma cliente
Formato físico (opcional)
Generar constancia
Listado de informes
«Generar constancia» se habilita con la firma del cliente.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Formato físico
Constancia OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Usa esta opción si el cliente firmó la constancia en papel.
CONSTANCIA DE SERVICIO · OS 0845-2026
Firma del cliente
Foto legible · firma visible · solo cámara.
Nombre de quien firmó *
Rosa Quispe
Repetir foto
Guardar constancia
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Lista de informes
Firma múltiple · OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Aceptación tácita activa · plazo restante 46:58:40
2 firmados · 1 pendiente
Seleccionar todos
INFORME: 0921-2026
FIRMADO
Balanza de plataforma · BAL-012
Responsable
Rosa Quispe
Cargo
Jefa de almacén
Firmado 12:05
Editar firma
INFORME: 0923-2026
FIRMADO
Balanza de piso · BAL-015
Responsable
Rosa Quispe
Cargo
Jefa de almacén
Firmado 12:05
Editar firma
INFORME: 0924-2026
COMPLETO
Balanza de mostrador · BAL-020
Responsable
Luis Torres
Cargo
Supervisor de calidad
945 186 094 · Firma: PENDIENTE
«Editar firma» reemplaza la firma del responsable en todos sus informes y queda registrado.
Firmar (1)
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Constancia de servicio
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Falta una firma
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Informes técnicos
2 de 3 firmados
Constancia
Firmada por el cliente
Firma
Rosa Quispe · 26/10/2026 12:05
Envío al cliente
EN ESPERA
Se envía cuando estén todas las firmas
Falta firmar: Luis Torres
Supervisor de calidad · IT 0924-2026
Seguir en lista de informes
Volver a servicios programados
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Constancia de servicio
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Servicio cerrado
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Informes técnicos
3 firmados
Constancia
Firmada por el cliente
Firma
Rosa Quispe · 26/10/2026 12:05
Envío al cliente
CORREO ENVIADO
rquispe@molinosdelsur.pe
Sin conexión, la constancia se guarda en el teléfono y se envía sola al volver la señal.
Volver a servicios programados
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


HU-18	
Nombre:	**Trabajo sin conexión**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO seguir usando la app con normalidad cuando no tenga señal, guardando todo lo que registro en el teléfono	
PARA no detener el servicio en planta y que la información se envíe sola al recuperar la conexión	
Criterios de Aceptación:	
Descargar al iniciar el día la agenda, las órdenes, los formatos, los correlativos reservados y los contactos.	
Mostrar el aviso “Sin conexión” manteniendo la misma navegación y las mismas pantallas.	
Guardar en el teléfono todo lo registrado, con hora y GPS; los cálculos y el Hard Stop funcionan igual.	
Usar un correlativo reservado y dejar la validación de las fotos con IA para cuando vuelva la señal.	
Enviar todo solo al volver la señal, sin botón de sincronizar, y avisar “Conexión recuperada”.	
Pantalla desarrollo:	



9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Sin conexión · lo que registres se guarda en el teléfono
Menú Principal
Accesos operativos · datos del día descargados 07:40
Reloj Marcador
EN LABORES
Servicios Programados
4 ASIGNADOS
Procedimientos
Recepción Instrumentos OM
Ingreso de Equipos OS
Viáticos
S/ 182.50
Solicitud de Gastos
1 PENDIENTE
Progreso Guardado
2 EN CURSO
Configuraciones
Asistente IA
PRÓXIMO HIT
Mantenimiento Preventivo Pl...
Alicorp — Hoy · 08:30
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Sin conexión · lo que registres se guarda en el teléfono
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
en el teléfono
Registro fotográfico
GUARDADO
11 de 11 · 3 por validar con IA
en el teléfono
Ensayos y Calibración
CONFORME
Pesaje y excentricidad conformes
en el teléfono
Cabecera del informe
CONFORME
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
en el teléfono
Correlativo y certificado
CONFORME
Correlativo reservado CC-1720-2026
en el teléfono
Finalizar trabajo en equipo
El Hard Stop y los cálculos funcionan sin conexión.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Placa de identificación
SIN CONEXIÓN
Especificaciones del equipo
METTLER TOLEDO
MOD. VTC-221
S/N MT-552
MAX 80 000 kg d = 10 kg
CLASE III 220 V · 50/60 Hz
Foto guardada en el teléfono con fecha, hora y GPS.
La validación con IA se hará sola al recuperar la señal.
Puedes seguir con las demás evidencias.
Repetir
Usar foto


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Sin conexión · lo que registres se guarda en el teléfono
SERVICIO: MC ·
EN EJECUCIÓN
Correlativo y certificado
Número de serie: 3141592 · BAL-012
Sin conexión no se puede pedir un correlativo nuevo. Se usa uno de los reservados al iniciar la jornada.
CORRELATIVO RESERVADO
2 DISPONIBLES
CC-1720-2026
Certificado / constancia *
CC-1720-2026
Guardar
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Constancia de servicio
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Sin conexión · el envío al cliente se hará solo al recuperar la señal
Servicio cerrado
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Informes técnicos
3 firmados
Constancia
Firmada por el cliente
Envío al cliente
rquispe@molinosdelsur.pe
SE ENVIARÁ SOLO
Volver a servicios programados
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Notificaciones
Lo que se envió solo
Etapas y ensayos
3 equipos · OS 0845-2026
Fotos y video
33 evidencias · validadas por la IA
Correlativo reservado
CC-1720-2026 confirmado por Metrología
Informes y constancia
Firmas registradas · correo enviado al cliente
Notificaciones
Jefatura y Comercial avisados
Conexión recuperada
Se enviaron 14 registros automáticamente
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


Digitalización
Escanear QR
2
Tomar foto
3
Transcribir
DATOS DE LA ORDEN
OS
OS-000791
Fecha
24/05/2026
Cliente
Infraestructura Global S.A.
Técnico
Jhonny Iparraguirre
ACCIONES OBLIGATORIAS
Escanear QR
LISTO
Tomar foto del formato físico
Click para capturar
Uso obligatorio de cámara. Asegúrese de que el texto sea legible y la iluminación sea óptima.
Transcribir datos
Adjuntar evidencia firmada

HU-19	
Nombre:	**Asistente de IA y Consulta de Procedimientos**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO consultar manuales técnicos apoyado por un Asistente de Inteligencia Artificial	
PARA obtener instrucciones precisas y resolver dudas complejas en el momento exacto de la reparación.	
Criterios de Aceptación:	
Tomar como contexto el equipo en trabajo.	
Permitir consultas por texto, voz o sugerencias.	
Mostrar en cada respuesta la advertencia de seguridad, los pasos y la fuente con la sección del manual oficial.	
Permitir ver la fuente y guardar o descargar fragmentos.	
Pantalla desarrollo:	










9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Asistente IA
Manuales y procedimientos
Contexto: Mettler Toledo PBA430
Balanza de plataforma · BAL-012 · OS 0845-2026
Cambiar
Escuchando...
«qué significa el error E veintitrés en el indicador»
Cancelar
Enviar consulta


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Guardados
Asistente IA
Buscar en guardados
Ajuste de excentricidad PBA430
Manual PBA430 v2.0 · §6.4 · respuesta
OFFLINE
Error E-23 en IND780
Guía IND780 · §8.1 · respuesta
OFFLINE
Sección 6.4 completa
Manual PBA430 v2.0 · fragmento PDF · 1.2 MB
OFFLINE
Reemplazo de celda PDX
Manual PDX · §3.2 · respuesta
OFFLINE
Guardado en el teléfono · disponible sin conexión.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-20	
Nombre:	**Reloj Marcador de Jornada Laboral**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar el inicio y fin de mis labores diarias y de mis tiempos de descanso	
PARA llevar un control exacto de mi jornada y facilitar la gestión de planillas de la empresa.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar un reloj digital en tiempo real con el estado de la jornada y el horario programado.	
Incluir botones de distinto color para Inicio de labores, Inicio y Fin de refrigerio, Salida de planta y Fin de labores.	
Bloquear las marcaciones fuera de orden: solo se habilita el siguiente paso.	
Confirmar cada marcación con la hora, el GPS y si es a tiempo o tardanza.	
Mostrar la “Actividad del día” y un resumen al finalizar la jornada.	
Permitir marcar sin conexión y enviar las marcaciones solas al volver la señal.	
Pantalla desarrollo:	





9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Reloj marcador
Marcador 26/10/2026
13:18:40
Lunes, 26 de octubre de 2026
En refrigerio
Tiempo de refrigerio 00:18:40 / 60 min
Inicio programado: 07:45 · Fin programado: 17:00
Inicio de labores 07:41
Inicio de refrigerio 13:00
Fin de refrigerio
Salida de planta
Fin de labores
ACTIVIDAD DEL DÍA
13:00 · Inicio de refrigerio
Alicorp – Planta Callao
07:41 · Inicio de labores
A tiempo · Sede TW · Lima
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Reloj marcador
Marcador 26/10/2026
Sin conexión · las marcaciones se guardan en el teléfono
13:02:10
Lunes, 26 de octubre de 2026
En refrigerio
Tiempo de refrigerio 00:02:10 / 60 min
Inicio programado: 07:45 · Fin programado: 17:00
Inicio de labores 07:41
Inicio de refrigerio 13:00
Fin de refrigerio
Salida de planta
Fin de labores
ACTIVIDAD DEL DÍA
13:00 · Inicio de refrigerio
Alicorp – Planta Callao · GPS del teléfono
en el teléfono · se envía sola al volver la señal
07:41 · Inicio de labores
A tiempo · Sede TW · Lima
enviada
La hora se toma del reloj del teléfono validado al iniciar la jornada; no se puede editar.
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Reloj marcador
Marcador 26/10/2026
17:06:02
Lunes, 26 de octubre de 2026
Jornada finalizada
TRABAJADO
8 h 25 m
REFRIGERIO
45 min
INGRESO
A tiempo
Inicio de labores 07:41
Inicio de refrigerio 13:00
Fin de refrigerio 13:45
Salida de planta 16:40
Fin de labores 17:06
ACTIVIDAD DEL DÍA
17:06 · Fin de labores
Sede TW · Lima
16:40 · Salida de planta
Alicorp – Planta Callao
13:45 · Fin de refrigerio
Alicorp – Planta Callao
13:00 · Inicio de refrigerio
Alicorp – Planta Callao
07:41 · Inicio de labores
A tiempo · Sede TW · Lima
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-21	
Nombre:	**Progreso guardado**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO que mi avance se guarde solo mientras trabajo y encontrarlo en “Progreso Guardado”	
PARA continuar donde lo dejé aunque se apague el celular o se cierre la app.	
Criterios de Aceptación:	
Guardar solo en el teléfono el avance de Servicios Programados, Solicitud de Gastos e Ingreso de Equipos OS.	
Las tarjetas deben indicar el tipo de trabajo, el paso donde se quedó, el porcentaje de avance y la hora del último guardado.	
Mostrar “Recuperamos tu avance” al abrir la app después de un apagado.	
Permitir “Continuar donde lo dejé” en la misma pantalla y paso.	
Permitir descartar solo borradores de gastos e ingresos; el trabajo de un servicio programado no se descarta.	
Pantalla desarrollo:	









9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Trabajo en el equipo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Avance recuperado · guardado 11:19. Sigue en Ensayos y Calibración.
SERVICIO: MC · Mantenimiento y ajuste
EN EJECUCIÓN
Balanza de plataforma · NS: 3141592 · COD: BAL-012
Marca: Mettler Toledo · Modelo: PBA430 · Almacén de despacho
Tipo de orden definido por la RQ 0312-2026: OS · Servicio técnico
T. ESTIMADO
90 min
T. REAL
45 min
AVANCE DEL EQUIPO
2 de 5 etapas
ETAPAS
Variables ambientales
CONFORME
T° 24.8 °C · h 60 % · Procedencia N.I
Registro fotográfico
CONFORME
11 de 11 · incluye foto del informe a mano
Ensayos y Calibración
EN CURSO
Pesaje 4 de 6 cargas · continúa aquí
Cabecera del informe
PENDIENTE
Datos · Detalle Serv. · Observación y pruebas
Correlativo y certificado
PENDIENTE
Correlativo de Metrología → N° de certificado
Finalizar trabajo en equipo
Si falta algo o no está conforme, el sistema no deja cerrar (Hard Stop).
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Menú Principal
Accesos operativos
Reloj Marcador
EN LABORES
Servicios Programados
Recuperamos tu avance
El teléfono se apagó a las 11:20. No se perdió nada de lo que registraste.
TRABAJO EN EL EQUIPO
BAL-012 · OS 0845-2026
Ensayos y Calibración · pesaje 4 de 6 cargas
Último guardado 11:19
Continuar donde lo dejé
Ver Progreso Guardado
1 PENDIENTE
3 EN CURSO
Configuraciones
Asistente IA
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-22	
Nombre:	**Ingreso de Equipos y Escaneo (Orden de Servicio)**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar el ingreso de un equipo vinculado a mi Orden de Servicio	
PARA iniciar formalmente su mantenimiento y capturar sus datos de identificación.	
Criterios de Aceptación:	
Permitir buscar el equipo a mano o escanear su QR o código de barras.	
Mostrar la “Información del activo” autocompletada.	
Requerir el “Estado de ingreso” antes de “Registrar equipo”, con observación y fotos si no está operativo.	
Permitir registrar un equipo nuevo, que queda en borrador hasta que se valide en la intranet.	
Bloquear el ingreso de un equipo ya registrado en la misma OS.	
Pantalla desarrollo:	










9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ingreso de equipos
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
BAL-015 · Ohaus Defender 5000
N/S 8820417 · EQ-TW-2026-0846 · Zona de envasado
Estado de ingreso *
Operativo
Operativo con observaciones
Inoperativo
Observación *
Plataforma con golpe en esquina derecha; indicador enciende y pesa.
Fotos de evidencia * (solo cámara)
Registrar equipo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Equipo nuevo
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
El equipo no está en la OS. Regístralo y quedará en borrador hasta que la intranet lo valide.
CLASIFICACIÓN *
Balanza colgante
MARCA *
Cas
MODELO *
Caston III
N/S *
CG-50021
CÓDIGO CLIENTE
—
CAPACIDAD
500 kg
d / e
0.2 kg
UBICACIÓN *
Muelle de carga
FOTO DE LA PLACA *
Placa con N/S legible
Estado de ingreso *
Operativo
Con observaciones
Inoperativo
Registrar equipo nuevo
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil
9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ingreso de equipos
Equipos de tus OS del día
ORDEN DE SERVICIO
OS 0845-2026
Molinos del Sur S.A.C. · Planta Ate
Buscar N/S, código, Cod TW, marca, modelo o ubicación
Escanear QR / barras
Equipo nuevo
EQUIPOS DE LA OS
2 de 3 ingresados
BAL-012 · Balanza de plataforma
REGISTRADO
N/S 3141592 · COD TW EQ-TW-2026-0845
Mettler Toledo PBA430 · Almacén de despacho
Operativo · 09:12
BAL-015 · Balanza de plataforma
REGISTRADO
N/S 8820417 · COD TW EQ-TW-2026-0846
Ohaus Defender 5000 · Zona de envasado
Operativo con observaciones · 10:05
IND-04 · Indicador de peso
POR REGISTRAR
N/S IND-77310 · COD TW EQ-TW-2026-0847
Mettler Toledo IND570 · Cabina de control
— · Balanza colgante
BORRADOR
N/S CG-50021 · sin Cod TW aún
Cas · Caston III · Muelle de carga
Equipo nuevo · pendiente de validar en la intranet
Equipo registrado
BAL-015 · Operativo con observaciones · 10:05
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Ingreso de equipos
Equipos de tus OS del día
ORDEN DE SERVICIO
OS 0845-2026
Molinos del Sur S.A.C. · Planta Ate
Buscar N/S, código, Cod TW, marca, modelo o ubicación
Escanear QR / barras
Equipo nuevo
Equipo ya ingresado
BAL-012 · EQ-TW-2026-0845 se registró hoy a las 09:12 como Operativo. No se puede ingresar dos veces en la misma OS.
Ver registro
Escanear otro
N/S 8820417 · COD TW EQ-TW-2026-0846
Ohaus Defender 5000 · Zona de envasado
Operativo con observaciones · 10:05
IND-04 · Indicador de peso
POR REGISTRAR
N/S IND-77310 · COD TW EQ-TW-2026-0847
Mettler Toledo IND570 · Cabina de control
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-23	
Nombre:	**Recepción de Instrumentos en Taller (OM)**
COMO Técnico de Metrología	
QUIERO registrar la recepción física de instrumentos en el taller de metrología	
PARA dejar constancia de las condiciones de entrega del cliente.	
Criterios de Aceptación:	
Mostrar el resumen de la OM, el cliente, los instrumentos y la trazabilidad de entrega.	
Requerir el “Estado físico” y las “Observaciones” de cada instrumento.	
Incluir un panel inferior de cámara en vivo para las fotos de recepción.	
Permitir la recepción parcial con motivo si falta un instrumento.	
Requerir la firma de quien entrega y generar la constancia de recepción.	
Pantalla desarrollo:	








9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Metrología
Estado del instrumento
OM 0612-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
INSTRUMENTO 1 DE 3
Balanza analítica
Ohaus PX224 · N/S B-77120 · 220 g
Estado físico *
Conforme
Observado
Observaciones *
Burbuja de nivel desplazada; protector de plato ausente. Enciende correctamente.
Accesorios recibidos
Caja original
Adaptador de corriente
Protector de plato
Manual
Tomar fotos de recepción
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Metrología
Fotos de recepción
OM 0612-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Balanza analítica
Ohaus PX224 · N/S B-77120 · 220 g
OBSERVADO
Toma la foto general, la placa y el detalle de lo observado.
Solo cámara en vivo, con fecha y hora.
Fotos de recepción · Balanza analítica
2 de mín. 3
EN VIVO · 26/10/2026 10:18
0.0000 g
sin galería


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Metrología
Recepción en taller
Recepción parcial
Falta 1 de 3 instrumentos: Termohigrómetro Testo 608-H1.
Motivo *
El cliente lo enviará el 28/10 con otra guía.
Se avisa a Programación; la OM queda abierta hasta recibirlo.
Registrar recepción parcial
Volver
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil





HU-24	
Nombre:	**Biblioteca de Procedimientos Técnicos**


COMO Técnico de Campo
QUIERO acceder a un repositorio de manuales y guías de calibración
PARA consultar especificaciones técnicas durante la ejecución de mis servicios.
Criterios de Aceptación:
Proveer un buscador y los filtros Descargados, Calibración y Verificación.
Mostrar tarjetas por procedimiento con norma, versión y fecha de actualización.
Indicar si el documento está “DISPONIBLE OFFLINE” o “SOLO ONLINE”.
Permitir ver dentro de la app o descargar cada manual; los del servicio del día se descargan solos.
Reemplazar sola la versión anterior cuando se apruebe una nueva.
Pantalla desarrollo:













HU-25	
Nombre:	**Consulta y Rendición de Viáticos Asignados**

COMO Técnico de Campo
QUIERO visualizar el saldo de mis viáticos y los fondos asignados por servicio
PARA controlar mis gastos de ruta y preparar mis rendiciones de cuenta.
Criterios de Aceptación:
Mostrar el saldo disponible total y los fondos asignados agrupados por servicio.
Para viáticos “ACTIVOS”, mostrar Asignado, Saldo Disponible y el botón “Rendir gasto”.
Bloquear que el gasto supere el saldo: el exceso pasa a Solicitud de Gastos.
Permitir corregir y reenviar un gasto “OBSERVADO”.
Para viáticos “FINALIZADOS”, mostrar el saldo final y el enlace “Ver detalle rendición”.
Pantalla desarrollo:









9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Rendir gasto
OS 0845-2026 · viático activo
Concepto *
Alojamiento
Supera tu saldo
El gasto de S/ 220.00 es mayor que tu saldo disponible de S/ 182.50.
Se rinde del viático
S/ 182.50
Exceso
Se pide como Solicitud de Gastos
S/ 37.50
Rendir saldo y solicitar el exceso
Corregir monto
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Corregir gasto
OS 0845-2026 · Peaje
Peaje · S/ 22.50
OBSERVADO
Jefe de Servicio Técnico · 26/10 11:40
"El monto no coincide con el comprobante (S/ 12.50)."
Monto *
Moneda *
12.50
PEN
Comprobante
Boleta B010-1120
Foto del comprobante
Se mantiene la foto enviada
Respuesta
Corregí el monto; digité mal el importe.
Reenviar corrección
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Rendición · OS 0790-2026
Lácteos Andinos · Huachipa
Rendición cerrada
FINALIZADO
Aprobada por Jefe de Servicio Técnico · 18/10/2026
ASIGNADO
S/ 300.00
RENDIDO
S/ 293.00
SALDO FINAL
S/ 7.00
Saldo devuelto el 17/10/2026
DETALLE
Alojamiento · S/ 160.00
APROBADO
Factura F003-0921 · Foto
Alimentación · S/ 75.00
APROBADO
Boleta B001-3310 · Foto
Movilidad / Transporte · S/ 48.00
APROBADO
Boleta B004-7781 · Sin foto
Peaje · S/ 10.00
APROBADO
Boleta B010-0988 · Foto
HISTORIAL
13/10 · Depósito de viático · S/ 300.00
16/10 · 4 gastos rendidos · S/ 293.00
17/10 · Devolución del saldo · S/ 7.00
18/10 · Rendición aprobada y cerrada
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-26	
Nombre:	**Listado y Estado de Solicitudes de Gastos**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO visualizar el historial de mis solicitudes de reembolso	
PARA realizar seguimiento a la aprobación y depósito de mis gastos operativos.	
Criterios de Aceptación:	
Proveer un listado cronológico filtrable por estado (Pendientes, Aprobadas, Observadas, Rechazadas).	
Mostrar tarjetas resumen con concepto, monto, moneda, fecha y solicitante.	
Incluir etiquetas visuales de estado (PENDIENTE, APROBADO, OBSERVADO, RECHAZADO).	
Mostrar el seguimiento de la aprobación y notificar cada cambio de estado.	
Proveer el botón flotante “+” para iniciar una nueva solicitud.	
Pantalla desarrollo:	










9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
GS-000312
Solicitud de gasto
MONTO SOLICITADO
S/ 15.00
APROBADO
Depositado el 26/10/2026
CONCEPTO
Estacionamiento
FECHA DE SOLICITUD
25/10/2026 09:30
SERVICIO
OS 0845-2026
SOLICITANTE
Juan Pérez
COMPROBANTE
Boleta E001-0442
MONEDA
PEN · Soles
DETALLE
Estacionamiento en planta del cliente.
Foto del comprobante
SEGUIMIENTO
Solicitud enviada
25/10 09:30
Aprobada · Jefe de Servicio Técnico
25/10 16:20 · Ing. Carlos Rojas
Depositada
26/10 10:00 · reembolso a tu cuenta
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
GS-000305
Solicitud de gasto
MONTO SOLICITADO
USD 18.00
RECHAZADO
Motivo del rechazo
"El repuesto debe pedirse por almacén con orden de compra, no por reembolso."
CONCEPTO
Insumo / Repuesto menor
FECHA DE SOLICITUD
22/10/2026 15:00
SERVICIO
OS 0831-2026
SOLICITANTE
Juan Pérez
COMPROBANTE
Sin comprobante
MONEDA
USD · Dólares
DETALLE
Fusible para indicador.
SEGUIMIENTO
Solicitud enviada
22/10 15:00
Rechazada · Jefe de Servicio Técnico
23/10 09:12 · Ing. Carlos Rojas
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil



9:41
Solicitud aprobada
ahora
GS-000318 · Alimentación S/ 25.00 fue aprobada por el Jefe de Servicio Técnico.
Solicitudes de gasto
Seguimiento de aprobación y depósito
PENDIENTES
1 · S/ 38.00
APROBADO EN OCTUBRE
S/ 177.50
Todas
Pendientes (1)
Aprobadas
Observadas (1)
Rechazadas
HOY · 26/10/2026
Movilidad / Transporte
S/ 38.00
GS-000321 · Solicitud 26/10 · OS 0845-2026
Solicitante: Juan Pérez
POR ENVIAR
se envía sola
Alimentación
S/ 25.00
GS-000318 · Solicitud 26/10 · OS 0845-2026
Solicitante: Juan Pérez
APROBADO
Con foto
25/10/2026
Peaje
S/ 22.50
GS-000315 · Solicitud 25/10 · OS 0845-2026
Solicitante: Juan Pérez
OBSERVADO
Corregir
Estacionamiento
S/ 15.00
GS-000312 · Solicitud 25/10 · OS 0845-2026
Solicitante: Juan Pérez
APROBADO
Con foto
22/10/2026
Insumo / Repuesto menor
USD 18.00
GS-000305 · Solicitud 22/10 · OS 0831-2026
Solicitante: Juan Pérez
RECHAZADO
Sin foto
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil

HU-27	
Nombre:	**Registro de Nueva Solicitud de Gasto**
COMO Técnico de Campo	
QUIERO registrar un nuevo gasto operativo y adjuntar el comprobante	
PARA solicitar el reembolso o sustentar el uso del viático asignado.	
Criterios de Aceptación:	
Requerir los datos obligatorios: concepto, monto, moneda, fecha y comprobante.	
Exigir la foto del comprobante tomada solo con la cámara.	
Mostrar una nota recordando que los datos deben coincidir con la foto para evitar retrasos.	
Bloquear “Enviar solicitud” hasta completar lo obligatorio.	
Avisar a los Jefes de Servicio Técnico al enviar, o guardar la solicitud como POR ENVIAR si no hay conexión.	
Pantalla desarrollo:	









9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Nueva solicitud de gasto
Reembolso · aprueba el Jefe de Servicio Técnico
GUARDADO · 12:38
Concepto del gasto *
Alimentación
Monto *
25.00
Moneda *
PEN
Fecha *
26/10/2026
Servicio asociado (opcional)
OS 0845-2026 · Molinos del Sur S.A.C.
Tipo de comprobante *
Boleta
Factura
Serie-Número *
B001-5521
Detalle adicional (opcional)
Almuerzo en planta, jornada extendida.
Foto del comprobante * (solo cámara)
Foto tomada 26/10 12:40
Con fecha y hora · cámara del teléfono
Volver a tomar
Los datos deben coincidir con la foto del comprobante para evitar retrasos en la aprobación.
Enviar solicitud
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Nueva solicitud de gasto
Reembolso · aprueba el Jefe de Servicio Técnico
Solicitud enviada
GS-000318 · S/ 25.00
PENDIENTE DE APROBACIÓN
Concepto
Alimentación
Servicio
OS 0845-2026
Comprobante
Con foto
Boleta B001-5521
Se notificó a los Jefes de Servicio Técnico. Te avisaremos cuando la aprueben, la observen o la rechacen.
Ver mis solicitudes
Registrar otro gasto
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil


9:41
JP
Servicio de Campo
Juan · Técnico de Campo
Nueva solicitud de gasto
Reembolso · aprueba el Jefe de Servicio Técnico
Guardada en el teléfono
Alimentación · S/ 25.00
POR ENVIAR
Concepto
Alimentación
Servicio
OS 0845-2026
Comprobante
Con foto
Boleta B001-5521
No hay señal. La solicitud y su foto se enviarán solas al volver la conexión; el N° GS se asigna al enviarse.
Ver mis solicitudes
Registrar otro gasto
Menú
Notificaciones
Asistente
Perfil